
PROGETTO ESECUTIVO

Comune di DOMUSNOVAS
Provincia di CARBONIA IGLESIAS

OGGETTO: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
RECINZIONE PERICOLANTE DELLA  SCUOLA
PRIMARIA E PER L'INFANZIA DI VIA CAGLIARI
- LATO VIA CAGLIARI

C.U.P.:

C.I.G.:

COMMITTENTE: COMUNE DI DOMUSNOVAS

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori a base d'asta €              63.347,90

Oneri della sicurezza €                3.134,02

Somme a disposizione dell'amministrazione €              23.518,08
Costo complessivo dell'opera €              90.000,00

DOMUSNOVAS, lì APRILE 2019

Il Progettista:

______________________________



QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione Quantità Prezzo Parziale Importo %

LM LAVORI A MISURA €        61.194,19  92,05%

LM - 1 DEMOLIZIONI (€       7.197,12)  10,83%

LM - 2 SCAVI (€       1.866,30)    2,81%

LM - 3 CALCESTRUZZI ED
ARMATURE (€     36.216,93)  54,48%

LM - 4 SOTTOFONDI
IMPERMEABILIZZAZIONI
DRENAGGI (€       4.791,86)    7,21%

LM - 5 OPERE IN FERRO (€     11.121,98)  16,73%

LC LAVORI A CORPO €          2.153,71    3,24%

LC - 6 OPERE DI FINITURA (€       2.153,71)    3,24%

OS ONERI PER LA SICUREZZA
(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) €          3.134,02    4,71%

Altro Misure non appartenenti a
categorie (€       3.134,02)    4,71%

Altro - Altro Misure non appartenenti a
categorie (€       3.134,02)    4,71%

ImpC Sommano €        66.481,92 €        66.481,92

1 TOS Oneri della sicurezza -€         3.134,02

2 IBA Importo soggetto a ribasso €        63.347,90

3 RC Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

4 IN Importo netto dei lavori €        66.481,92

5 B Somme B

6 B1 IVA lavori 10% €          6.648,19

7 B2 Rilievi, accertamenti e indagini €          5.000,00

8 B3 Spese tecniche €          5.000,00

9 B4 CNPAIA 4% spese tecniche €             200,00

10 B5 IVA 22% su spese tecniche e
CNPAIA €          1.144,00

11 B6 Oneri a disposizione del responsabile
del procedimento 1% €             633,48

12 B7 Accantonamenti 3% base d'asta €          1.900,44

13 B8 Imprevisti €          2.900,00

14 B9 Arrotondamento €               91,97

15 TB Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione €        23.518,08

16 R Riepilogo

17 R1 Importo soggetto a ribasso €        63.347,90

18 R2 Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

19 R4 Oneri della sicurezza €          3.134,02

20 R5 Somme a disposizione
dell'Amministrazione (Somme B) €        23.518,08

21 ICO Prezzo complessivo dell'opera €        90.000,00
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