

PROGETTO ESECUTIVO

Comune di DOMUSNOVAS
Provincia di CARBONIA IGLESIAS

OGGETTO: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
RECINZIONE PERICOLANTE DELLA SCUOLA
PRIMARIA E PER L'INFANZIA DI VIA CAGLIARI
- LATO VIA CAGLIARI

C.U.P.:

C.I.G.:

COMMITTENTE: COMUNE DI DOMUSNOVAS

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

(Art. 39, d.P.R. 207/10 - Det. A.V.LL.PP. 37/00 e 2/01)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 63.347,90
Oneri della sicurezza	€ 3.134,02
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 23.518,08
Costo complessivo dell'opera	€ 90.000,00

DOMUSNOVAS, lì APRILE 2019

Il Progettista:

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

COSTO DI COSTRUZIONE				SPESE GEN. E UTILI		SICUREZZA	MATERIALI			NOLI E TRASPORTI						MANODOPERA		
N° P R O G R	Rif.Elenco Prezzi Unitari	Prezzo di applicazione	Quantita'	Prezzo per quantità	Utili del 10,00%	Spese generali del 15,00%	Spese della sicurezza del 4,71%	Materiali	Quantità	Prezzo per quantità	Noli	Quantità	Prezzo per quantità	Trasporti	Quantità	Prezzo per quantità	Costo della manodopera	Incidenza percentuale della quantità di manodopera
		P	Q	PQ=P*Q	QU=Q*(P-P /(1+IU))	QSG= Q*[(P-U)-(P -U)/(1+ISG)]	QS=Q*[(P-U-SG)-(P-U -SG)/(1+IS)]	M	Q	MQ	N	Q	NQ	T	Q	TQ	MOQ	MOQ/PQ
13	SDO.18	€ 64,79	4,54	€ 294,15	€ 26,74	€ 34,87	€ 10,49	€ 38,14	4,54	€ 173,16	€ 0,50	4,54	€ 2,27	€ 1,04	4,54	€ 4,72	€ 41,90	14,24%
17	SDO.18B	€ 90,34	34,13	€ 3.083,30	€ 280,21	€ 365,53	€ 109,90	€ 58,34	34,13	€1.991,14	€ 0,50	34,13	€ 17,07	€ 1,04	34,13	€ 35,50	€ 283,96	9,21%
12	SDO.23B	€ 23,67	83,62	€ 1.979,29	€ 179,78	€ 234,97	€ 70,24	€ 1,80	83,62	€ 150,52	€ 6,04	83,62	€ 505,06	€ 0,65	83,62	€ 54,35	€ 784,36	39,63%
8	SDO.13	€ 19,83	222,86	€ 4.419,31	€ 401,15	€ 523,72	€ 158,23	€ 1,41	222,86	€ 314,23	€ 1,00	222,86	€ 222,86	€ 0,26	222,86	€ 57,94	€ 2.741,18	62,03%
2	SDO.02	€ 95,98	60,50	€ 5.806,79	€ 528,17	€ 688,49	€ 206,91				€ 16,58	60,50	€1.003,09	€ 3,25	60,50	€ 196,63	€ 3.183,51	54,82%
1	SDO.01	€ 108,27	6,23	€ 674,52	€ 61,30	€ 79,99	€ 23,99	€ 4,37	6,23	€ 27,23	€ 20,31	6,23	€ 126,53	€ 5,20	6,23	€ 32,40	€ 323,09	47,90%
3	SDO.03B	€ 28,84	24,82	€ 715,81	€ 65,03	€ 84,88	€ 25,56				€ 10,46	24,82	€ 259,62	€ 0,65	24,82	€ 16,13	€ 264,58	36,96%
11	SDO.21B	€ 17,94	62,10	€ 1.114,07	€ 101,22	€ 132,27	€ 39,74	€ 10,54	62,10	€ 654,53				€ 0,65	62,10	€ 40,37	€ 145,94	13,10%
5	SDO.06	€ 21,89	49,68	€ 1.087,50	€ 98,86	€ 129,17	€ 38,75				€ 8,13	49,68	€ 403,90	€ 1,95	49,68	€ 96,88	€ 319,94	29,42%
10	SDO.20	€ 10,13	167,67	€ 1.698,50	€ 154,26	€ 201,20	€ 60,36	€ 5,28	167,67	€ 885,30	€ 1,00	167,67	€ 167,67	€ 0,26	167,67	€ 43,59	€ 186,11	10,96%
4	SDO.05	€ 10,57	73,68	€ 778,80	€ 70,73	€ 92,10	€ 28,00				€ 7,38	73,68	€ 543,76	€ 0,65	73,68	€ 47,89	-€ 3,68	-0,47%
18	sic.02c	€3.134,02	1,00	€ 3.134,02	€ 284,91	€ 371,62	€ 111,53										€ 2.365,96	75,49%
15	SDO.51C	€ 73,62	112,00	€ 8.245,44	€ 749,28	€ 977,76	€ 293,44	€ 15,29	112,00	€1.712,48	€ 1,82	112,00	€ 203,84	€ 0,70	112,00	€ 78,40	€ 4.230,24	51,30%
14	SDO.50C	€ 99,88	28,80	€ 2.876,54	€ 261,50	€ 340,99	€ 102,24	€ 16,84	28,80	€ 484,99	€ 4,45	28,80	€ 128,16	€ 0,70	28,80	€ 20,16	€ 1.538,50	53,48%
9	SDO.15	€ 1,84	5.819,77	€ 10.708,38	€ 989,36	€ 1.280,35	€ 407,38	€ 0,86	5.819,77	€5.005,00				€ 0,13	5.819,77	€ 756,57	€ 2.269,71	21,20%
6	SDO.10	€ 142,86	8,69	€ 1.241,45	€ 112,88	€ 147,21	€ 44,15	€ 46,76	8,69	€ 406,34	€ 4,50	8,69	€ 39,11	€ 2,60	8,69	€ 22,59	€ 469,17	37,79%
7	SDO.12B	€ 198,39	83,02	€ 16.470,34	€1.497,68	€ 1.952,63	€ 586,12	€ 46,26	83,02	€3.840,51	€ 15,16	83,02	€1.258,58	€ 2,60	83,02	€ 215,85	€ 7.118,97	43,22%
16	SDO.81	€2.153,71	1,00	€ 2.153,71	€ 195,79	€ 255,38	€ 76,65	€ 263,50	1,00	€ 263,50	€ 47,00	1,00	€ 47,00	€ 26,00	1,00	€ 26,00	€ 1.289,39	59,87%
				<u>€ 66.481,92</u>	<u>€6.058,85</u>	<u>€ 7.893,13</u>	<u>€ 2.393,68</u>			<u>€15.908,93</u>			<u>€4.928,52</u>			<u>€1.745,97</u>	<u>€ 27.552,83</u>	<u>41,44%</u>

COSTO DI COSTRUZIONE (C): € 66.481,92

SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA(SCS): € 3.134,02

INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL
COSTO DI COSTRUZIONE(IS):

4,71%

Indice categorie